



Číslo jednací: HSPM- 2204-17/2011 ÚE
Datum: 13.05.2011
Vyřizuje: mjr. Ing. Iveta Ruterlová
Tel.: 950 330 295
E-mail: iveta.ruterlova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 9. venkovní úpravy 13 5
rekapitulace nákladů

**Dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle § 49 zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

„HZS Plzeňského kraje - výstavba KOPIS“

č.j. HSPM-2204-3/2011 ÚE

Hasičskému záchranému sboru Plzeňského kraje byla doručena žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci.

Dotaz :

Máme dotaz k výkazu výměr uvedené akce :

Oddíl – venkovní úpravy – nemá výkaz výměr, u venkovních úprav je přiložen výkaz výměr stavební části, který ale není shodný s výkazem výměr přiloženým u stavební části (liší se asi ve 33 položkách).

Žádáme o sdělení, který výkaz výměr platí a o doplnění VV venkovních úprav. Dále žádáme, zda je možno doložit rekapitulaci prací na zakázce.

Odpověď:

Ve výkazu výměr prováděcí projektové dokumentace, zveřejněné na stránkách HZS Pk jako součást Zadávací dokumentace veřejné zakázky „HZS Pk - výstavba KOPIS“, došlo k chybné záměně.

Do oddílu č. 9 Venkovní úpravy vložil projektant nesprávný výkaz výměr, tuto část výkazu je třeba nahradit výkazem novým označeným „Venkovní úpravy 13_5“.

Ano, pro celkovou rekapitulaci stavby je možné použít soubor označený „Rekapitulace nákladů“.

plk. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje